

**MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
ESPERANTINA-PI**

**ATA DE SESSÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-2025**  
Processo Administrativo Nº 001.0001925  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: MARÍLIA AGUIAR RODRIGUES  
Data de Publicação: 20/03/2025 11:35:34

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

25/03/2025 16:21:21	CADASTRO DE PROPOSTA	FRANCISCO L ISIDIO ROCHA
26/03/2025 10:33:58	CADASTRO DE PROPOSTA	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
28/03/2025 10:41:03	CADASTRO DE PROPOSTA	ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME
29/03/2025 17:34:38	CADASTRO DE PROPOSTA	INNOVARI CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
31/03/2025 10:21:10	CADASTRO DE PROPOSTA	JMX CONSTRUTORA LTDA
02/04/2025 15:09:19	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME
02/04/2025 15:57:59	CADASTRO DE PROPOSTA	CERRO CONSTRUCOES E SINALIZAÇÃO LTDA
03/04/2025 08:33:20	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA
03/04/2025 09:07:22	CADASTRO DE PROPOSTA	MIKAYL ARAUJO COUTO
03/04/2025 10:26:02	CADASTRO DE PROPOSTA	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
03/04/2025 11:26:41	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA
03/04/2025 15:04:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
03/04/2025 15:12:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
03/04/2025 18:51:21	CADASTRO DE PROPOSTA	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
03/04/2025 18:52:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
03/04/2025 22:15:16	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
04/04/2025 02:38:04	CADASTRO DE PROPOSTA	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
04/04/2025 02:39:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
04/04/2025 05:05:08	CADASTRO DE PROPOSTA	MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
04/04/2025 05:05:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
04/04/2025 07:58:21	CADASTRO DE PROPOSTA	SOLLARTECH NORDESTE LTDA
04/04/2025 09:32:35	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores Licitantes		
04/04/2025 09:32:51	MENSAGEM	PREGOEIRO
Iremos da inicio a disputa do certame		
04/04/2025 09:55:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
Prezados licitantes, estamos observando cotações bem abaixo do limite permitido por lei , então é de importância alertar a todos os participantes do presente certame, que caso seja verificado e confirmado cotações de preços que não seja comprovado a sua exequibilidade , serão tomadas as devidas providências no sentido de aplicar as sanções previstas no edital e na lei 14133/2021.		
04/04/2025 10:06:10	MENSAGEM	PREGOEIRO
Prezados licitantes , verificamos que foi encerrado a etapa de lance, então iremos verificar a aceitabilidade dos preços ofertados, nos termos do edital.		
04/04/2025 10:09:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
Registramos ainda, que em razão de termos outro processo para dar andamento nos próximos minutos, então iremos remarcar as continuidades dos trabalhos para as 09h:30min do dia 09/04/2025. Fiquem atentos a nova data marcada.		
04/04/2025 10:11:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
Registra-se ainda que a continuidade dos trabalhos para a referida data, se deu em razão de outras demandas já agendadas para as demais datas anteriores.		
04/04/2025 10:11:40	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia a todos.		
09/04/2025 09:32:31	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores licitantes, conforme registrado no chat anteriormente, daremos continuidade aos trabalhos.		

**MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
ESPERANTINA-PI**

**09/04/2025 09:56:03 MENSAGEM PREGOEIRO**

Considerando que a proposta apresentada pelo licitante FRANCISCO L ISIDIO ROCHA, com um desconto de 28,57% sobre o valor de referência, ultrapassa o limite estabelecido pela Lei nº 14.133/2021, conforme o art. 59, § 4º. Por tanto a referida proposta possui o indício de inexequibilidade. Iremos realizar a diligência junto ao licitante.

**09/04/2025 09:56:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

A diligência se dá, para garantir a regularidade e a competitividade do certame, com a finalidade de comprovar a exequibilidade da proposta, ou seja, demonstrar a capacidade de execução do objeto da licitação com os preços propostos, sem prejuízo para a qualidade e a entrega do serviço.

**09/04/2025 10:14:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Foi solicitado a apresentar a Comprovação de exequibilidade da proposta de preços no prazo de 2(duas) horas.

**09/04/2025 10:15:28 MENSAGEM PREGOEIRO**

Iremos aguardar o prazo para a apresentação de exequibilidade da proposta da licitante provisoriamente vencedora.

**09/04/2025 11:14:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**09/04/2025 11:18:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registre-se que, em razão de que foi ativado o anexo de documentos complementares apenas agora, e no sentido da licitante não ser prejudicado, iremos estender o prazo para a anexar a diligência solicitada, que seria até as 12:13 horas, para às 13:18 horas.

**09/04/2025 13:24:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados senhores, registramos que foi expirado o prazo para a apresentação da diligência feita para a licitante provisoriamente vencedora FRANCISCO L ISIDIO ROCHA e verificamos que a referida licitante não respondeu o pedido de diligência e muito menos se manifestou em relação ao que foi solicitado, caracterizando assim, total desinteresse e abandono ao presente certame. Então iremos dar andamento ao certame, nos termo do edital.

**09/04/2025 13:28:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em razão da desclassificação da licitante provisoriamente vencedora, iremos verificara aceitabilidade da licitante subsequente.

**09/04/2025 13:33:01 MENSAGEM PREGOEIRO**

Considerando que a proposta apresentada pelo licitante subsequente CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÕES, com um desconto de 25,99% sobre o valor de referência, ultrapassa o limite estabelecido pela Lei nº 14.133/2021, conforme o art. 59, § 4º. Por tanto a referida proposta possui o indício de inexequibilidade. Iremos realizar a diligência junto ao licitante.

**09/04/2025 15:15:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA adicionou o arquivo e93855f1c66a49e5b65fdd4a81437f4b.pdf aos documentos complementares.

**09/04/2025 15:57:49 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, iremos verificar e analisar a documentação apresentada em forma de diligência pela licitante provisoriamente vencedora

**09/04/2025 15:59:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em razão do horário, iremos suspender os trabalhos e remarcar a continuidade dos trabalhos para as 10:30 horas do dia 15/04/2025. Fiquem atentos a nova data marcada.

**09/04/2025 15:59:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde a todos

**15/04/2025 10:37:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia

**15/04/2025 10:38:41 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme registrado anteriormente no chat, daremos continuidade aos trabalhos do certame.

**15/04/2025 10:49:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Srs licitantes, o presente retorno se deu apenas em razão de que, já havíamos registrado no chat, tudo no sentido de não prejudicar nenhum licitante. No entanto, por fato supervenientes, e considerando ainda que não conseguimos concluir as análises das diligências apresentadas, iremos remarcar a continuidade dos trabalhos para às 09h do dia 29/04/2025. A continuidade dos trabalhos se deu apenas para a referida data em razão de que as demais datas já estão preenchidas com outras demandas.

**15/04/2025 10:49:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia!

**29/04/2025 09:09:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia, senhores licitantes!

**29/04/2025 09:51:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados senhores, conforme havíamos registrado no chat, foi concluído a análise das proposta e diligências feitas junto a licitante vencedora. Então daremos andamento normal ao certame.

**29/04/2025 09:53:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Iremos verificar as condições de participação da licitante provisoriamente vencedora quanto a possíveis impedimentos de participação.

**MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
ESPERANTINA-PI**

**29/04/2025 09:57:27 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registrarmos que foi verificado as condições de participação da licitante provisoriamente vencedora quanto a possíveis impedimentos de participação e foi constatado que não há impedimento de participação da licitante vencedora no presente certame. Então daremos andamento normal ao ao certame. Iremos solicitar a documentação de habilitação da licitante vencedora.

**29/04/2025 09:58:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante CERRO CONSTRUCOES E SINALIZAÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 29/04/2025 11:58

**29/04/2025 10:10:12 MENSAGEM PREGOEIRO**

Iremos aguardar o prazo para apresentação da documentação de habilitação pela licitante provisoriamente vencedora.

**29/04/2025 17:19:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados licitantes, registramos que foi anexada a documentação de habilitação. Iremos analisar a referida documentação.

**29/04/2025 17:30:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registrarmos que, sentido de que nenhum licitante seja prejudicado, iremos remarcar o andamento dos trabalhos com prazo superior a 24 horas desta notificação, ou seja, para às 10:00 horas do 05/05/2025. Fiquem atentos a nova data marcada.

**06/05/2025 10:21:30 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registrarmos para conhecimento das licitantes do presente certame, que por fatos supervenientes não foi possível o retorno registrado anteriormente no chat. No entanto, no sentido de que nenhum licitante seja prejudicado, iremos remarcar o andamento dos trabalhos com prazo superior a 24 horas desta notificação, ou seja, amanhã dia 07/05/2025 para às 10h30. Fiquem atentos a nova data marcada.

**07/05/2025 10:32:53 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia senhores licitantes, conforme registrado no chat, daremos continuidade aos trabalhos do certame.

**07/05/2025 10:53:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registrarmos que foi verificado as condições de participação da licitante vencedora do presente certame e foi constatado que não há impedimento de participação da mesma neste pregão, conforme comprovante da consulta feita nos respectivos sites, qual foi juntada nos autos.

**07/05/2025 11:02:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registrarmos que foi verificado também a documentação de habilitação da licitante vencedora onde foi constatado que atendeu as exigências do edital. Então, daremos andamento normal ao certame e será aberto o prazo recursal.

**07/05/2025 11:28:42 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados senhores, considerando a manifestação de intenção de recurso registrado no chat, iremos aguardar os prazos conforme o edital.

**07/05/2025 11:28:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia, a todos!

**13/05/2025 16:16:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

Registrarmos para conhecimento das licitantes participantes do certame, foi expirado o prazo para a manifestação de recursos e ainda assim, não houve manifestação por parte de nenhum licitante. Então daremos andamento no certame e o será remetido para a apreciação da autoridade competente e, sendo o caso, adjudicação e homologação.

**13/05/2025 16:16:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde a todos

**LOTE 1 - ADJUDICADO**

**LOTE 1-REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE CAMADA VEGETAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADA VICINAL E OUTROS LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO DE ESPERANTINA - PI,( A propsoa deverá ser apresentada conforme ANEXO-I PROJETO**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE CAMADA VEGETAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADA VICINAL E OUTROS LOGRADOUROS DO MUNCÍPIO DE ESPERANTINA - PI ( A propsoa deverá ser apresentada conforme ANEXO-I PROJETO)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 259.000,00	Valor Total: 259.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CERRO CONSTRUCOES E SINALIZAÇÃO	972	32.405.756/0001-07	348.000,00	259.000,00		Não
2 CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM	414	49.460.099/0001-01	280.400,90	261.232,10	0,86	Sim
3 JMX CONSTRUTORA LTDA	836	36.515.420/0001-58	262.482,12	262.482,12	0,48	Sim

**MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
ESPERANTINA-PI**

4	ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME	012	73.419.673/0001-54	262.482,13	262.482,13	0,00	Sim
5	CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME	143	19.130.958/0001-25	290.000,00	263.000,00	0,20	Sim
6	MIKAYL ARAUJO COUTO	965	28.101.445/0001-87	309.976,17	263.500,00	0,19	Sim
7	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA	867	11.049.440/0001-50	349.976,17	278.980,93	5,88	Sim
8	KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	068	32.534.219/0001-67	292.876,98	292.876,98	4,98	Sim
9	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	072	39.998.443/0001-59	295.000,00	295.000,00	0,72	Sim
10	CONSTRUTORA INHUMA LTDA	736	40.572.371/0001-62	349.976,17	300.376,90	1,82	Sim
11	SOLLARTECH NORDESTE LTDA	121	14.711.719/0001-45	300.979,50	300.979,50	0,20	Sim
12	INNOVARI CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	909	22.769.773/0001-70	330.152,40	330.152,40	9,69	Sim
13	MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	040	05.356.362/0001-33	349.976,17	340.000,00	2,98	Sim
14	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	073	21.864.736/0001-88	349.976,17	349.976,17	2,93	Não
15	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO	934	45.676.573/0001-78	349.976,17	349.976,17	0,00	Sim
16	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE	918	22.406.418/0001-36	349.976,17	349.976,17	0,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FRANCISCO L ISIDIO ROCHA	146	43.178.739/0001-09	349.976,17	250.000,00		Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>20/03/2025 11:35:33</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>20/03/2025 11:50:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>04/04/2025 09:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA INHUMA LTDA (PARTICIPANTE 736)				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA (PARTICIPANTE 073)				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 068)				<b>292.876,98</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	SOLLARTECH NORDESTE LTDA (PARTICIPANTE 121)				<b>300.979,50</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA (PARTICIPANTE				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA ME (PARTICIPANTE 012)				<b>262.482,13</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	INNOVARI CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 909)				<b>330.152,40</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	JMX CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 836)				<b>262.482,12</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME (PARTICIPANTE 143)				<b>290.000,00</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	FRANCISCO L ISIDIO ROCHA (PARTICIPANTE 146)				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 972)				<b>348.000,00</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA (PARTICIPANTE 414)				<b>280.400,90</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	MIKAYL ARAUJO COUTO (PARTICIPANTE 965)				<b>309.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA (PARTICIPANTE 934)				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 867)				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI (PARTICIPANTE 072)				<b>295.000,00</b>
<b>04/04/2025 09:36:17</b>	<b>LANCE</b>	MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)				<b>349.976,17</b>
<b>04/04/2025 09:37:14</b>	<b>LANCE</b>	FRANCISCO L ISIDIO ROCHA (PARTICIPANTE 146)				<b>260.000,00</b>
<b>04/04/2025 09:37:16</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA INHUMA LTDA (PARTICIPANTE 736)				<b>345.976,00</b>
<b>04/04/2025 09:39:00</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA INHUMA LTDA (PARTICIPANTE 736)				<b>308.976,90</b>
<b>04/04/2025 09:39:00</b>	<b>LANCE</b>	CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME (PARTICIPANTE 143)				<b>263.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE ESPERANTINA  
ESPERANTINA-PI**

04/04/2025 09:39:32	LANCE	CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA (PARTICIPANTE 414)	261.232,10
04/04/2025 09:39:58	LANCE	CONSTRUTORA INHUMA LTDA (PARTICIPANTE 736)	300.376,90
04/04/2025 09:44:50	LANCE	FORTALECE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 867)	278.980,93
04/04/2025 09:44:50	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
04/04/2025 09:46:21	LANCE	CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 972)	294.000,00
04/04/2025 09:47:14	LANCE	MARANATA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	340.000,00
04/04/2025 09:47:34	LANCE	CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 972)	259.000,00
04/04/2025 09:47:48	LANCE	FRANCISCO L ISIDIO ROCHA (PARTICIPANTE 146)	250.000,00
04/04/2025 09:49:16	LANCE	MIKAYL ARAUJO COUTO (PARTICIPANTE 965)	264.000,00
04/04/2025 09:51:11	LANCE	MIKAYL ARAUJO COUTO (PARTICIPANTE 965)	263.500,00
04/04/2025 09:53:11	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 073, PARTICIPANTE 934, PARTICIPANTE 918 que apresentaram o valor de 349,976.17.			
04/04/2025 09:53:12	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FRANCISCO L ISIDIO ROCHA			
04/04/2025 09:53:12	<b>HABILITAÇÃO</b>		
09/04/2025 10:13:22	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>		
PARA PARTICIPANTE 146: Apresentar a Comprovação de exequibilidade da proposta de preços no prazo de 2(duas) horas. A comprovação deve incluir: justificativa técnica que comprove a viabilidade da execução do serviço; demonstrar que o valor proposto é suficiente para cobrir os custos diretos e indiretos. Planilha de Custos: A planilha detalhada de custos deve incluir materiais, mão de obra, equipamentos e outros insumos necessários para a realização do serviço.			
09/04/2025 11:18:42	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>		
PARA PARTICIPANTE 146: Registre-se que, em razão de que foi ativado o anexo de documentos complementares apenas agora, e no sentido da licitante não ser prejudicado, iremos estender o prazo para a anexar a diligência solicitada, que seria até as 12:13 horas, para às 13:18 horas.			
09/04/2025 13:25:39	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta é CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZAÇÃO LTDA			
09/04/2025 13:25:40	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
FRANCISCO L ISIDIO ROCHA desclassificado. Motivo: A licitante não apresentou e nem respondeu o pedido de diligência e muito menos se manifestou em relação ao que foi solicitado, caracterizando assim, total desinteresse e abandono ao presente certame. Então iremos dar andamento ao certame.			
09/04/2025 13:36:02	<b>MENSAGEM PREGOEIRO</b>		
PARA PARTICIPANTE 972: Prezado licitante, apresentar a comprovação de exequibilidade da proposta no prazo de 2 (duas) horas. A comprovação deve incluir: justificativa técnica que comprove a viabilidade da execução do serviço; demonstrar que o valor proposto é suficiente para cobrir os custos diretos e indiretos. Planilha de Custos: A planilha detalhada de custos deve incluir materiais, mão de obra, equipamentos e outros insumos necessários para a realização do serviço.			
09/04/2025 15:17:21	<b>MENSAGEM CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 972)</b>		
Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), segue proposta comercial, demonstrando nas composições todos os custos diretos e indiretos, demonstramos ainda, percentuais de lucros e toda situação para cumprir o objeto arrematado.			
29/04/2025 11:12:46	<b>MENSAGEM CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 972)</b>		
Bom dia Senhor(a) Pregoeiro(a), para melhor análise de vossa senhoria, anexamos os documentos de habilitação em arquivo único na aba de "OUTROS DOCUMENTOS". Estamos à disposição.			
07/05/2025 11:03:23	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
07/05/2025 11:08:30	<b>RECURSO MANIFESTADO CONSTRUTORA INHUMA LTDA</b>		
MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO.			
07/05/2025 11:13:24	<b>INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>		
13/05/2025 00:00:19	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
15/05/2025 14:50:19	<b>ADJUDICADO</b>		

**MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
ESPERANTINA-PI**

---

**PREGOEIRO:** MARÍLIA AGUIAR RODRIGUES

---

**APOIO** KEILA KARINA DO NASCIMENTOS

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** JOAO CARLOS ROCHA SAMPAIO