ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE ESPERANTINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - (PI)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE ESPERANTINA / Nº Processo: 001.0001913/2021)

às 09:53:25 horas do dia 15/06/2021 no endereço R VER RAMOS 746-SC, bairro CENTRO, da cidade de ESPERANTINA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 001.0001913/2021 - 2021/016/2021 que tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de material de iluminação pública, para a Prefeitura Municipal de Esperantina-PI.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/06/2021 08:28:03:510	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 1.694.884,00
14/06/2021 16:04:16:660	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 1.694.884,00
14/06/2021 09:10:53:052	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.694.884,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 1.048.452,00
14/06/2021 16:57:09:362	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 1.654.884,00
14/06/2021 17:13:51:552	JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SERVICOS E DIST	R\$ 1.600.000,00
14/06/2021 12:59:04:476	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 1.350.960,00
06/06/2021 11:19:20:914	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E	R\$ 1.964.000,00
14/06/2021 14:40:44:039	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.694.884,00
14/06/2021 16:41:03:588	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 1.143.624,00

Lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/06/2021 08:28:03:510	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 396.043,00
14/06/2021 16:04:16:660	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 396.043,00
14/06/2021 09:10:53:052	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 396.043,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 393.660,00

21/09/2021 Página 1 de 19

14/06/2021 16:57:09:362 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 396.043,00
14/06/2021 12:59:04:476 I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 387.500,00
14/06/2021 16:41:03:588 F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 471.305,00

Lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/06/2021 08:28:03:510	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 530.330,00
14/06/2021 16:04:16:660	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 530.330,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 264.680,00
14/06/2021 12:59:04:476	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 225.500,00
14/06/2021 16:41:03:588	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 303.320,00

Lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/06/2021 08:28:03:510	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 4.800,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 7.600,00
14/06/2021 12:59:04:476	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 4.400,00
14/06/2021 16:41:03:588	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 7.560,00

Lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/06/2021 08:28:03:510	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 32.525,00
14/06/2021 16:04:16:660	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 32.525,00
14/06/2021 09:10:53:052	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 32.525,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 32.000,00
14/06/2021 12:59:04:476	12TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 30.000,00
14/06/2021 14:40:44:039	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 32.525,00
14/06/2021 16:41:03:588	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 44.475,00

Lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/06/2021 17:42:46:768	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 7.405,00
14/06/2021 09:13:31:185	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.405,00
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 7.100,00
14/06/2021 13:01:16:730	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 5.500,00
14/06/2021 16:45:44:754	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 5.925,00

21/09/2021 Página 2 de 19

Lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/06/2021 17:42:46:768	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 25.340,00
14/06/2021 16:05:08:564	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 25.340,00
14/06/2021 09:13:31:185	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 25.340,00
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 22.200,00
14/06/2021 13:01:16:730	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 25.050,00
14/06/2021 16:45:44:754	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 24.645,00

Lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/06/2021 17:42:46:768	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 17.128,00
14/06/2021 09:13:31:185	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 17.128,00
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 15.356,00
14/06/2021 13:01:16:730	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 15.700,00
14/06/2021 16:45:44:754	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 18.503,00

Lote (9) - Aquisição material de iluminação pública FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 4.900,00
14/06/2021 13:01:16:730	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 3.900,00
14/06/2021 16:45:44:754	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 15.025,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 10:02:56:384	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 94.780,00
15/06/2021 10:40:11:891	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 619.990,00
15/06/2021 10:39:47:984	12TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 620.000,00
15/06/2021 10:11:02:244	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 741.000,00
15/06/2021 10:06:08:230	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 829.000,00
15/06/2021 10:04:17:034	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 874.296,00
15/06/2021 10:41:17:948	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 1.514.999,99
15/06/2021 10:40:56:785	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.515.000,00
14/06/2021 17:13:51:552	JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SERVICOS E DIST	R\$ 1.600.000,00

21/09/2021 Página 3 de 19

		1
106/06/2021 11:19:20:914	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E	R\$ 1.964.000,00

Lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 10:40:33:776	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 109.990,00
15/06/2021 10:40:10:308	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 110.000,00
15/06/2021 10:04:35:225	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 263.933,00
15/06/2021 10:04:27:713	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 299.999,99
15/06/2021 10:16:14:625	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 375.900,00
15/06/2021 10:13:41:993	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	R\$ 376.000,00
15/06/2021 09:58:28:372	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 382.500,00

Lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 10:26:35:730	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 224.990,00
14/06/2021 12:59:04:476	12TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 225.500,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 264.680,00
15/06/2021 10:31:17:487	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 344.200,00
15/06/2021 08:28:03:510	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 530.330,00

Lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 10:06:56:100	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 2.990,00
15/06/2021 10:06:00:165	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 3.000,00
15/06/2021 10:05:52:857	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 3.489,99
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 7.600,00

Lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 10:39:27:514	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 15.190,00
15/06/2021 10:39:09:938	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 15.195,00
15/06/2021 10:38:22:911	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 19.000,00
15/06/2021 10:38:10:395	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 21.000,00
15/06/2021 10:36:15:955	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 24.989,99
15/06/2021 10:37:45:995	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 31.500,00
14/06/2021 21:10:10:477	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 32.000,00

21/09/2021 Página 4 de 19

Lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 12:20:51:878	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 5.109,00
15/06/2021 12:20:14:377	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 5.109,99
15/06/2021 10:47:31:824	12TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 5.490,00
15/06/2021 10:58:42:896	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 7.000,00
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 7.100,00

Lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 10:59:38:746	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 13.600,00
15/06/2021 10:59:10:775	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	R\$ 13.615,50
15/06/2021 11:02:28:082	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 21.980,00
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 22.200,00
15/06/2021 11:02:16:619	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 24.999,99
14/06/2021 13:01:16:730	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 25.050,00

Lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/06/2021 16:24:35:970	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 10.000,00
15/06/2021 16:24:24:202	LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	R\$ 10.049,99
15/06/2021 13:28:32:051	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 13.820,00
15/06/2021 11:08:23:625	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 14.950,00
14/06/2021 13:01:16:730	12TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 15.700,00

Lote (9) - Aquisição material de iluminação pública FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/06/2021 13:01:16:730	I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 3.900,00
14/06/2021 21:59:11:606	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI	R\$ 4.900,00
14/06/2021 16:45:44:754	F I M CONSTRUCOES LTDA-ME	R\$ 15.025,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

21/09/2021 Página 5 de 19

No dia 15/06/2021, às 10:46:07 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 18/06/2021, às 12:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:00:06 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI. No dia 18/06/2021, às 12:01:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:01:15 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:44:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:44:35 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de adjudicação. No dia 28/06/2021, às 10:25:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:25:54 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistência da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:26:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:26:42 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:49:55 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 30/06/2021, às 08:53:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:53:04 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação

21/09/2021 Página 6 de 19

pública LAMPADAS E LUMINARIAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta apresentada pela empresa.

No dia 30/06/2021, às 08:53:04 horas, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 620.000,00.

No dia 15/06/2021, às 10:46:00 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 18/06/2021, às 12:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:01:25 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:45:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:45:14 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de adjudicação. No dia 28/06/2021, às 10:27:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:27:02 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistencai da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:27:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:27:14 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:50:21 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 30/06/2021, às 08:53:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

21/09/2021 Página 7 de 19

No dia 30/06/2021, às 08:53:18 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta apresentada pela empresa.

No dia 30/06/2021, às 08:53:18 horas, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 110.000,00.

No dia 15/06/2021, às 10:45:42 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 18/06/2021, às 12:01:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:01:40 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:45:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:45:49 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de adjudicação. No dia 28/06/2021, às 10:27:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:27:35 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistencia da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:27:47 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:50:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:50:39 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 30/06/2021, às 08:53:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

21/09/2021 Página 8 de 19

No dia 30/06/2021, às 08:53:35 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta apresentada pela empresa.

No dia 30/06/2021, às 08:53:35 horas, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 225.500,00.

No dia 15/06/2021, às 10:45:36 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 18/06/2021, às 12:01:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:01:56 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:46:23 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de adjudicação. No dia 28/06/2021, às 10:28:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:28:36 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistencia da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:28:57 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:50:57 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 30/06/2021, às 08:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:53:49 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação

21/09/2021 Página 9 de 19

pública FIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta apresentada pela empresa.

No dia 30/06/2021, às 08:53:49 horas, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 3.000,00.

No dia 15/06/2021, às 10:45:52 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 18/06/2021, às 12:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:02:07 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:47:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:47:00 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de adjudicação. No dia 28/06/2021, às 10:29:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:29:21 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistencia da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:34:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:34:18 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:55:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:55:17 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE. No dia 30/06/2021, às 08:46:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:46:39 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação

21/09/2021 Página 10 de 19

pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão. No dia 30/06/2021, às 08:54:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:54:01 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta apresentada pela empresa.

No dia 30/06/2021, às 08:54:01 horas, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 19.000,00.

No dia 15/06/2021, às 12:30:08 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 18/06/2021, às 12:02:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:02:21 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:47:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:47:54 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de habilitação. No dia 28/06/2021, às 10:34:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:34:42 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistencia da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:34:58 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:56:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

21/09/2021 Página 11 de 19

No dia 29/06/2021, às 15:56:22 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT. No dia 30/06/2021, às 08:45:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:45:56 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão. No dia 30/06/2021, às 08:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:54:14 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta apresentada pela empresa.

No dia 30/06/2021, às 08:54:14 horas, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 5.490,00.

No dia 15/06/2021, às 12:03:03 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 18/06/2021, às 12:02:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:02:38 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:48:32 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de habilitação. No dia 28/06/2021, às 10:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:35:18 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: desistencia da empresa. No dia 28/06/2021, às 10:35:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

21/09/2021 Página 12 de 19

No dia 28/06/2021, às 10:35:32 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:57:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:57:34 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE. No dia 30/06/2021, às 08:55:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:55:29 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia 30/06/2021, às 11:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 11:25:24 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI. No dia 30/06/2021, às 13:28:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 13:28:47 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT. No dia 30/06/2021, às 17:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 17:22:56 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado obtido em sessão e proposta apresentada pela empresa. No dia 02/07/2021, às 09:46:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2021, às 09:46:30 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado obtido em sessão e proposta apresentada.

21/09/2021 Página 13 de 19

No dia 02/07/2021, às 09:46:30 horas, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 25.050,00.

No dia 15/06/2021, às 17:00:34 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 18/06/2021, às 12:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:02:50 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:49:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:49:20 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de habilitação. No dia 28/06/2021, às 10:36:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:36:01 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa pediu desistência. No dia 28/06/2021, às 10:36:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/06/2021, às 10:36:20 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: F I M CONSTRUCOES LTDA-ME. No dia 29/06/2021, às 15:58:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 15:58:28 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT. No dia 30/06/2021, às 08:56:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 08:56:33 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação

21/09/2021 Página 14 de 19

pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI. No dia 30/06/2021, às 11:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 11:25:37 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. No dia 30/06/2021, às 13:29:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 13:29:38 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Resultado obtido em sessão e proposta de preços. No dia 02/07/2021, às 09:58:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2021, às 09:58:35 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme resultado em sessão e proposta.

No dia 02/07/2021, às 09:58:35 horas, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 15.700,00.

No dia 16/06/2021, às 12:01:48 horas, no lote (9) - Aquisição material de iluminação pública FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 18/06/2021, às 12:03:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2021, às 12:03:02 horas, no lote (9) - Aquisição material de iluminação pública FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: conforme resultado em sessão. No dia 21/06/2021, às 10:49:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2021, às 10:49:53 horas, no lote (9) - Aquisição material de iluminação pública FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade com a proposta e documentos de habilitação.

21/09/2021 Página 15 de 19

No dia 21/06/2021, às 10:49:53 horas, no lote (9) - Aquisição material de iluminação pública FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com o valor R\$ 3.900,00.

No dia 18/06/2021, às 12:00:05 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não atender para anexar proposta readequada ao valor do ultimo lance ofertado. observamos também que o preço encontra-se inexequível.

No dia 28/06/2021, às 10:26:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (1) - Aquisição material de iluminação pública LAMPADAS E LUMINARIAS. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:27:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (2) - Aquisição material de iluminação pública REATORES. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:27:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (3) - Aquisição material de iluminação pública braços. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:28:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (4) - Aquisição material de iluminação pública FIOS. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:34:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:34:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote

21/09/2021 Página 16 de 19

(6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:35:31 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 28/06/2021, às 10:36:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - F I M CONSTRUCOES LTDA-ME, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Empresa pediu desistência conforme documento anexado ao processo.

No dia 29/06/2021, às 15:55:16 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, no lote (5) - Aquisição material de iluminação pública RELÉ FOTOELETRICO. O motivo da desclassificação foi: Arrematante não anexou proposta readequada.

No dia 29/06/2021, às 15:56:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT, no lote (6) - Aquisição material de iluminação pública SOQUETE. O motivo da desclassificação foi: Empresa não anexou proposta readequada.

No dia 29/06/2021, às 15:57:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: empresa não anexou proposta readequada.

No dia 29/06/2021, às 15:58:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Arrematante não anexou proposta readequada.

No dia 30/06/2021, às 08:55:29 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não anexou proposta

21/09/2021 Página 17 de 19

readequada conforme solicitação.

No dia 30/06/2021, às 08:56:33 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não anexou proposta readequada conforme solicitação.

No dia 30/06/2021, às 11:25:24 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou proposta readequada no prazo do edital.

No dia 30/06/2021, às 11:25:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, no lote (8) - Aquisição material de iluminação pública EMENDAS E ISOLAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não apresentou proposta readequada no prazo do edital.

No dia 30/06/2021, às 13:28:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT, no lote (7) - Aquisição material de iluminação pública CHAVES DE ILUMINAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor não anexou a proposta readequada ao valor do ultimo lance conforme edital.

No dia 02/07/2021, às 10:00:14 horas, a autoridade competente da licitação - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MANOEL GENIVAL FLOR DA SILVA

Pregoeiro da disputa

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO

Autoridade Competente

MARILIA AGUIAR RODRIGUES SILVA

21/09/2021 Página 18 de 19

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

15.492.196/0001-56 A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 39.983.511/0001-06 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO E 00.226.324/0001-42 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE 05.697.455/0001-21 F I M CONSTRUCOES LTDA-ME 19.025.622/0001-00 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI 33.149.502/0001-38 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 23.862.769/0001-14 I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 33.063.052/0001-66 JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA SERVICOS E DIST 10.754.436/0001-20 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT

21/09/2021 Página 19 de 19